



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»  
«УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ ШАРКАН ЁРОС МУНИЦИПАЛ ОКРУГ»  
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 16 марта 2022 г.

№ 275

с.Шаркан

Об утверждении начальной (максимальной) цены контракта объекта капитального строительства «Строительство распределительных сетей газоснабжения в северо-восточном микрорайоне с. Шаркан Шарканского района Удмуртской Республики»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики», Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить расчет начальной (максимальной) цены контракта объекта капитального строительства «Строительство распределительных сетей газоснабжения в северо-восточном микрорайоне с. Шаркан Шарканского района Удмуртской Республики» в ценах 2023 г. в сумме 43 365,43 тыс. руб. (без учета ПИР и экспертизы), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики».

Глава муниципального образования  
«Муниципальный округ Шарканский район  
Удмуртской Республики»



В.Г. Муклин

УТВЕРЖДАЮ  
Глава муниципального образования  
"Муниципальный округ Шарканский район  
Удмуртской Республики"

В.Г. Муклин  
16 марта 2022 г.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта объекта капитального строительства:  
"Строительство распределительных сетей газоснабжения в северо-восточном микрорайоне с. Шаркан Шарканского района  
Удмуртской Республики"

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	01-01-01	Разбивка трассы				11,51	11,51
Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"						11,51	11,51
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	02-01-01	Наружные газопроводы	3 392,86	26,94			3 419,80
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			3 392,86	26,94			3 419,80
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
Итого по Главам 1-7			3 392,86	26,94		11,51	3 431,32
3	1	Письмо Минстроя России от 14.06.2021 № 24532-ИФ/09, Письмо Минстроя России от 04.05.2021 № 18410-ИФ/09	8,9	8,9		4,66	
Всего с учетом "Письмо Минстроя России от 14.06.2021 № 24532-ИФ/09, Письмо Минстроя России от 04.05.2021 № 18410-ИФ/09"			30 196,49	239,78		53,64	30 489,91
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
4		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"					
Итого по Главам 1-8			30 196,49	239,78		53,64	30 489,91
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
5		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					
Итого по Главам 1-9			30 196,49	239,78		53,64	30 489,91
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
6		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы</b>							
7		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					
Итого по Главам 1-12			30196,49	239,78		53,64	22595,91
<b>Индексы-дефляторы Минэкономразвития России</b>							
8	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов от 30.09.2021 г. Индекс-дефлятор на 2021 г. = 1,054. Индекс-дефлятор на 2022 г. = 1,051. Индекс-дефлятор на 2023 г. = 1,049. (Инвестиция в основной капитал - базовый вариант)	4891,83	38,84		8,69	4939,37
Итого с индексом-дефлятором			35 088,32	278,62		62,33	35 429,28
<b>Непредвиденные затраты</b>							
9	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	701,77	5,57		1,25	708,59
Итого "Непредвиденные затраты"			701,77	5,57		1,25	708,59
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			35 790,09	284,20		63,58	36 137,86
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
10	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	7158,02	56,84		12,72	7227,57
Итого "Налоги и обязательные платежи"			7 158,02	56,84		12,72	7 227,57
Итого по сводному расчету			42 948,11	341,04		76,29	43 365,43

Составил:  
Начальник ОС и ЖКХ АМО "Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики"

Проверил:  
Проверил: Зам. Главы АМО "Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики"

А.Н. Григорьев  
В.Г. Лопатин