



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШАРКАНСКИЙ РАЙОН»
«ШАРКАН ЁРОС» ИНТЫ КЫЛДЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЯЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 января 2021 г.

№ 38

с.Шаркан

Об утверждении начальной (максимальной) цены
контракта объекта капитального строительства
«Строительство детского сада-ясли на 50 мест в с.
Сосновка Шарканского района Удмуртской
Республики»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Шарканский район»,
Администрация муниципального образования «Шарканский район»


ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить расчет начальной (максимальной) цены контракта объекта
капитального строительства «Строительство детского сада-ясли на 50 мест в с.
Сосновка Шарканского района Удмуртской Республики» в ценах 2022 г. в
сумме 81 420,510 тыс. руб. (без учета ПИР и экспертизы), согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
муниципального образования «Шарканский район».

Глава муниципального образования
«Шарканский район»



В.Г. Муклин



УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования
"Шарканский район"В.Г. Муллин
"21" января 2021 г.Расчет начальной (максимальной) цены контракта объекта капитального строительства:
"Строительство детского сада-ясли на 50 мест в с. Сосновка Шарканского района Удмуртской Республики"

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2020

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-01	Рекультивация земли	43,15				43,15
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	43,15				43,15
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ОС 02-01	Детский сад-ясли на 50 мест	3414,44	378,42	1436,74		5229,6
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	3414,44	378,42	1436,74		5229,6
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
3	ОС 04-01	Сети электроснабжения	20,01	65,27	226,97		312,25
		Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"	20,01	65,27	226,97		312,25
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения							
4	ЛС 06-01	Наружные сети водоснабжения	76,26	42,17			118,43
5	ЛС 06-02	Противопожарный водопровод	334,68	58,59	544,67		937,94
6	ЛС 06-03	Наружные сети водоотведения	96,92	9,21	231,14		337,27
7	ЛС 06-05	Тепловые сети	101,75	13,49			115,24
8	ЛС 06-04	Сети газоснабжения, наружный газопровод	7,75	0,97			8,72
9	ЛС 06-06	Блочная-комплектная установка БКК-250	20,11	6,11	766,04		792,26
		Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"	637,47	130,54	1541,85		2309,86
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
10	ЛС 07-01	Вертикальная планировка	19,14				19,14
11	ЛС 07-02	Покрытия	427,61				427,61
12	ЛС 07-03	Озеленение	47,99				47,99
13	ЛС 07-04	Ограждение	103,28				103,28
14	ЛС 07-05	Наружное освещение	56,09	43,65	0,09		99,83
15	ЛС 07-06	Малые архитектурные формы	170,19				170,19
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	824,3	43,65	0,09		868,04
		Итого по Главам 1-7	4939,37	617,88	3205,65		8762,9
1		Письмо Минстроя № 47349-ИФ/09 от 23.11.2020 и № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 4 квартал 2020	7,39	7,39	4,18		
		Всего с учетом "Письмо Минстроя № 47349-ИФ/09 от 23.11.2020 и № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 4 квартал 2020г."	36501,94	4566,13	13399,62		54467,69
Глава 8. Временные здания и сооружения							
16	ГСН-81-05-01-2001 п.5.4	Временные здания и сооружения, сельскохозяйственное строительство, включая жилищное и гражданское строительство в сельской местности (кроме строительства автомобильных дорог и электрификации) - 3,1%	1131,560 3,1% от 36501944,30	141,55 3,1% от 4566133,2			1273,11
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	1131,56	141,55			1273,11
		Итого по Главам 1-8	37633,50	4707,68	13399,62		55740,80
Глава 9. Прочие работы и затраты							
17	ГСНр81-05-02-2001 табл.4 п.11.4	Производство работ в зимнее время - 2,2%	827,94 2,2% от 37633500	103,57 2,2% от 4707680			931,51
18		Присоединение к электрическим сетям				583,33	583,33
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	827,94	103,57		583,33	1514,84
		Итого по Главам 1-9	38461,44	4811,25	13399,62	583,33	57255,64
Глава 10. Содержание службы заказчика							
19		Затраты на проведение строительного контроля - 2,14%				1225,27 2,14% от 57255640	1225,27
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика"				1225,27	1225,27
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
20	смета	Проектные работы				2083,33	2083,33
22		Затраты на проведение экспертизы				666,67	666,67
23		Затраты на проведение достоверности сметной стоимости				66,67	66,67
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"				2816,67	2816,67
		Итого по Главам 1-12	38461,44	4811,25	13399,62	4625,27	61297,58
Непредвиденные затраты							
20	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	769,23 2% от 38461440	96,23 2% от 4811250	267,99 2% от 13399620		1133,45
		Итого "Непредвиденные затраты"	769,23	96,23	267,99		1133,45
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	39230,67	4907,48	13667,61	4625,27	62431,03
		ИТОГО с индексами дефляторами по статье "капитальные вложения" согласно письма Минэкономразвития России от 18.07.2018 г. №19924-АТ/ДОЗи на 2021 год k=1,042, 2022 год k=1,043	42636,13	5333,48	14854,04	5026,77	67850,42

1	2	3	4	5	6	7	8
Налоги и обязательные платежи							
21	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	8527,23	1066,70	2970,81	1005,35	13570,08
Етого по сводному расчету			51163,36	6400,18	17824,84	6032,13	81420,51

Составил: Начальник ОС и ЖКО АМО "Шарканский район"


 А.Н. Григорьев

Проверил: Зам. Главы Администрации МО "Шарканский район"


 В.Г. Лопатин