



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШАРКАНСКИЙ РАЙОН»  
«ШАРКАН ЁРОС» ИНТЫ КЫЛДЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 августа 2021 г.

№ 632

с.Шаркан

Об утверждении начальной (максимальной) цены контракта объекта капитального строительства «Строительство блочно-модульной котельной мощностью 0,6 МВт для МБОУ «Мувырская СОШ» в д. Мувыр Шарканского района Удмуртской Республики»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Шарканский район», Администрация муниципального образования «Шарканский район»

### ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить расчет начальной (максимальной) цены контракта объекта капитального строительства «Строительство блочно-модульной котельной мощностью 0,6 МВт для МБОУ «Мувырская СОШ» в д. Мувыр Шарканского района Удмуртской Республики» в ценах 2022 г. в сумме 5 035,16 тыс. руб. (без учета ПИР и экспертизы), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Шарканский район»

Глава муниципального образования  
«Шарканский район»



В.Г. Муклин

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования  
"Шарканский район"

В.Г. Муклин

31 августа 2021 г.



Расчет начальной (максимальной) цены контракта объекта капитального строительства: "Строительство блочно-модульной котельной мощностью 0,6 МВт для теплоснабжения МБОУ "Мувырская СОШ" в д. Мувыр Шарканского района Удмуртской Республики"

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Тепломеханические решения	785,53	96,84	968,06		1850,43
2	02-01-02	Газоснабжение (внутреннее устройство)	80,78	3,12	140,65		224,55
3	02-01-03	Водопровод и канализация	20,3		143,39		163,69
4	02-01-04	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха	16,75				16,75
5	02-01-05	Автоматизация и КИП	2,66	136,2	111,41		250,27
6	02-01-06	Охранная и охранно-пожарная сигнализация.		5,74	3,23		8,97
7	02-01-07	Электросиловое оборудование и освещение		70,94	110,04		180,98
8	02-01-08	Общестроительные работы	148,89	2,57			151,46
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1054,91	315,41	1476,78		2847,1
<b>Глава 4. Объекты энергетического хозяйства</b>							
9	04-01-01	Наружные сети электроснабжения	10,33	1,73			12,06
		Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"	10,33	1,73			12,06
<b>Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения</b>							
10	06-01-01	Тепловые сети	321,82				321,82
11	06-01-02	Сети водопровода	80,5				80,5
		Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"	402,32				402,32
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
12	07-01-01	Благоустройство	62,35				62,35
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	62,35				62,35
		Итого по Главам 1-7	1529,91	317,14	1476,78		3323,83
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
13	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.55	Временные здания и сооружения - Объекты жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения в сельской местности - 3,1%	47,43 3,1% от 1529910	9,83 3,1% от 317140			57,26
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	47,43	9,83			57,26
		Итого по Главам 1-8	1577,34	326,97	1476,78		3381,09

Глава 9. Прочие работы и затраты								
14	09-01-01	пусконаладочные работы				294,92	294,92	
15	Счет на оплату	Плата за ТП от ЮЛ				0,46 550/1,2	0,46	
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				295,38	295,38	
		Итого по Главам 1-9	1577,34	326,97	1476,78	295,38	3676,47	
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль								
16	Постановление № 468 от 21.06.2010, Тех. задание п. 14	Строительный контроль				78,68 3676470*2,14% от 1	78,68	
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				78,68	78,68	
Индекс-дефлятор согласно письма Минэкономразвития России от 30.09.2020 гю №32028-ПК/ДОЗи на 2021 и 2022 гг.								
17	письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 гю №32028-ПК/ДОЗи	Индекс-дефлятор на 2021 г. = 1,051. Индекс-дефлятор на 2022 г. = 1,048. (инвестиции в основной капитал)	160,02 K=1,101448 от 1577,34	33,17	K=1,101448 от 326,97	149,82 K=1,101448 от 1476,78	37,90 K=1,101448 от (294,92+78,68)	350,99
		Итого с индексом-дефлятором	1737,36		360,14	1626,6	411,96	4136,06
Непредвиденные затраты								
18	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	52,12 3% от 1737360		10,80 3% от 360140	48,80 3% от 1626600	12,36 3% от 411960	114,31
		Итого "Непредвиденные затраты"	52,12		10,8	48,8	12,36	124,08
Налоги и обязательные платежи								
19	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	357,90 20% от 1789480		74,19 20% от 370940	325,08 20% от 1675400	17,85 20% от 89250	775,02
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	357,90		74,19	325,08	17,85	775,02
		Итого по сводному расчету	2147,38		445,13	2000,48	442,17	5035,16

Составил: Начальник ОС и ЖКХ АМО "Шарканский район"

*Григорьев*

А.Н. Григорьев

Проверил: Зам. Главы Администрации МО "Шарканский район"

*Лопатин*

В.Г. Лопатин