



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШАРКАНСКИЙ РАЙОН»
«ШАРКАН ЁРОС» ИНТЫ КЫЛДЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 октября 2021 г.

№ 752

с.Шаркан

Об утверждении начальной (максимальной) цены контракта объекта капитального строительства «Строительство распределительных сетей газоснабжения в северо-восточном микрорайоне с. Шаркан Шарканского района Удмуртской Республики»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Шарканский район», Администрация муниципального образования «Шарканский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить расчет начальной (максимальной) цены контракта объекта капитального строительства «Строительство распределительных сетей газоснабжения в северо-восточном микрорайоне с. Шаркан Шарканского района Удмуртской Республики» в ценах 2023 г. в сумме 42 037,62 тыс. руб. (без учета ПИР и экспертизы), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Шарканский район».

Глава муниципального образования
«Шарканский район»



В.Г. Муклин

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования
"Шарканский район"

В.Г. Муслин
18 октября 2021 г.



Расчет начальной (максимальной) цены контракта объекта капитального строительства:
"Строительство распределительных сетей газоснабжения в северо-восточном микрорайоне с. Шаркан Шарканского района
Удмуртской Республики"

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Разбивка трассы				11,51	11,51
Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"						11,51	11,51
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	Наружные газопроводы	3 392,86	26,94			3 419,80
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			3 392,86	26,94			3 419,80
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
Итого по Главам 1-7			3 392,86	26,94		11,51	3 431,32
3	1	Письмо Минстроя России от 14.06.2021 № 24532-ИФ/09, Письмо Минстроя России от 04.05.2021 № 18410-ИФ/09	8,9	8,9		4,66	
Всего с учетом "Письмо Минстроя России от 14.06.2021 № 24532-ИФ/09, Письмо Минстроя России от 04.05.2021 № 18410-ИФ/09"			30 196,49	239,78		53,64	30 489,91
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"						
Итого по Главам 1-8			30 196,49	239,78		53,64	30 489,91
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"						
Итого по Главам 1-9			30 196,49	239,78		53,64	30 489,91
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"						
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
7	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"						
Итого по Главам 1-12			30196,49	239,78		53,64	22595,91
Индекс-дефлятор согласно письма Минэкономразвития России от 30.09.2020 г. №32028-ПК/ДОЗи на 2021 - 2023 гг.							
8	письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 г. №32028-ПК/ДОЗи	Индекс-дефлятор на 2021 г. = 1,051. Индекс-дефлятор на 2022 г. = 1,048. Индекс-дефлятор на 2023 г. = 1,047. (инвестиции в основной капитал)	4626,59	36,74	1,15	8,22	4671,54
Итого с индексом-дефлятором			34 823,08	276,52		61,86	35 161,45
Непредвиденные затраты							
9	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п. 179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	696,46	5,53	2% от 0	1,24	703,229041
Итого "Непредвиденные затраты"			696,46	5,53		1,24	703,23
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			35 519,54	282,05		63,10	35 864,68
Налоги и обязательные платежи							
10	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	7103,907384	56,40969903	20% от 0	12,61913527	7172,936218
Итого "Налоги и обязательные платежи"			7 103,91	56,41		12,62	7 172,94
Итого по сводному расчету			42 623,44	338,46		75,71	43 037,62

Составил: Начальник ОС и ЖКХ АМО "Шарканский район"

А.Н. Григорьев

Провел: Зам. Главы Администрации МО "Шарканский район"

В.Г. Лопатин