



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
«УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ ШАРКАН ЁРОС МУНИЦИПАЛ ОКРУГ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2022 г.

№ 1667

с.Шаркан

Об утверждении начальной (максимальной) цены контракта объекта капитального строительства «Строительство пришкольного стадиона в с.Мишкино Шарканского района Удмуртской Республики»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики», Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить расчет начальной (максимальной) цены контракта объекта капитального строительства «Строительство пришкольного стадиона в с.Мишкино Шарканского района Удмуртской Республики» в ценах 2024 г. в сумме 30 383,31 тыс. руб. (без учета ПИР и экспертизы), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики».

Глава муниципального образования
«Муниципальный округ Шарканский район
Удмуртской Республики»



В.Г. Муклин

Расчет начальной (максимальной) цены контракта

по объекту: "Строительство пришкольного стадиона в с.Мишкино Шарканского района Удмуртской Республики"

по адресу: Удмуртская Республика, Шарканский район, с. Мишкино

Основания для расчета:

- 1.
- 2.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Разбивка осей здания				9,54	9,54
3	01-01-01	Подготовительные работы	118,88	0			118,88
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"		118,88	0		9,54	128,42
Глава 2. Основные объекты строительства							
	02-01-01	Благоустройство и озеленение	19103,73		1227,27		20331
1	02-01-02	Сети электроснабжения	396,760	334,450	14,010		745,220
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		19500,490	334,450	1241,280		21076,220
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
9			0	0			0
	Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"		0	0			0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения							
10			0	0	0		0
	Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"		0	0	0		0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
12			0	0	0		0
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		0	0	0		0
	Итого по Главам 1-7		19619,370	334,450	1241,280	9,54	21204,640
Глава 8. Временные здания и сооружения							
13	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.51	Временные здания и сооружения - Объекты жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения в сельской местности - 1,8%	353,15 1,8% от 199619370	6,02 1,8% от 334450			359,170
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		353,150	6,020			359,170
	Итого по Главам 1-8		19972,520	340,470	1241,280	9,540	21563,810
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.85	Производство работ в зимнее время- Объекты общественного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения -2,2%	439,40 2,2% от 19972520	7,49 2,2% от 340470			
	Письмо от 28.02.2019 № 04-03/442	Ввод объекта в эксплуатацию				303,62	303,62
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		439,4	7,49		303,62	750,510
	Итого по Главам 1-9		20411,920	347,960	1241,280	313,160	22314,320
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3	Авторский надзор - 0,2%				44,63 0,2% от 22314320	
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					44,630	44,630
	Итого по главам 1-12		20411,920	347,960	1241,280	357,790	22358,950
Непредвиденные затраты							
15	МДС 81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты -2%	408,24 2% от 20411920	6,96 2% от 347960	24,83 2% от 1241280	7,16 2% от 357970	447,190
	Итого "Непредвиденные затраты"		408,240	6,960	24,830	7,160	447,190
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		20 820,160	354,920	1 266,110	364,950	22 806,140
	Индекс фактической инфляции		1,018700	1,018700	1,018700	1,018700	
	Итого с индексом фактической инфляции		21 209,497	361,557	1 289,786	371,775	23 232,615
	Индекс прогнозной инфляции		1,0409	1,0409	1,0409	1,0409	

		Итого с индексом прогнозной инфляции	22076,965	376,345	1342,539	386,980	24182,829
		Индекс дефлятор на 2024 год	1,047	1,047	1,047	1,047	
		Всего без НДС	23114,583	394,033	1405,638	405,168	25319,422
16	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	4 622,917	78,807	281,128	81,034	5 063,884
		Итого с НДС	27 737,499	472,839	1 686,765	486,202	30 383,306

Начало строительства -

Окончание строительства -

Индекс фактической инфляции: апрель 2022-август 2022г. $1,0096 * 1,0031 * 1,0185 * 0,9971 * 0,9905 = 1,01870$ (данные с официального сайта федеральной службы государственной

Индекс прогнозной инфляции:

Индекс прогнозной инфляции:

Индекс прогнозной инфляции (размер индексов инфляции определен согласно письму Минэкономразвития России от 27.09.2021 г. №32782-ПК/Д03и, отрасль "Инвестиции в основной капитал"):

1,05,1% ($k=1,00415$ (рассчитан, как извлечение корня двенадцатой степени из 1,051)

1,04,9% ($k=1,00399$ (рассчитан, как извлечение корня двенадцатой степени из 1,049)

$1,0039 + 1,0039^{11} / 2 = 1,0409$

1. Расчет индекса (статистики).

2. Расчет индекса

Индекс прогно

Годовой индекс основной капит

На 2022 год - 10

на 2023 год - 10

$1,00415^4 * (1,00399 + 1,00399^{11}) / 2 = 1,0409$